



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว, งานเปลี่ยนกระจก, งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน, งานตั้งนั่งร้าน
งานทาสีภายนอก - ภายใน และงานทาสีน้ำมัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคมสันต์ พงษ์พินิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายศุภชัย อาสาเสนีย์

กรรมการ

๗.๓ นายพิชญ์ ภูซัง

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
 สถานที่ก่อสร้าง ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	1,364,698.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,364,698.01	
	ราคากลาง	1,364,600.00	
	ราคากลาง 1,364,600.00		(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

(นายคมสันดี พงษ์พินิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย อาสาเสนีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชณ ภูขัง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
 สถานที่ก่อสร้าง ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	1,047,190.00	1.3032	1,364,698.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง

1,364,698.01

คิดเป็นเงินประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน-..... ตร.ม. เฉลี่ย-..... บาท/ตร.ม.

(นายศุภชัย อาสาเสนีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสันดี พงษ์พินิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชณ ภูซัง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
 สถานที่ก่อสร้าง ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

3 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่1									
1	งานเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี	7,550	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	37,750.00	37,750.00	
2	งานซ่อมแซมรอยแตกกร้าวของอาคาร	7,550	ตร.ม.	10.00	75,500.00	10.00	75,500.00	151,000.00	
3	งานเปลี่ยนกระจกที่แตกแล้ว	1	งาน	เหมารวม				20,000.00	
4	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด	1	งาน	เหมารวม				20,000.00	
5	งานตั้งนั่งร้าน	1	งาน	เหมารวม				80,000.00	
6	งานทาสีภายนอก	2,384	ตร.ม.	60.00	143,040.00	40.00	95,360.00	238,400.00	
7	งานทาสีภายใน	3,656	ตร.ม.	50.00	182,800.00	40.00	146,240.00	329,040.00	
8	งานทาสีน้ำมัน	1,510	ตร.ม.	60.00	90,600.00	40.00	60,400.00	151,000.00	
9	งานขนย้ายโต๊ะเก้าอี้และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1	งาน	เหมารวม				20,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								1,047,190.00	