

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการประหยัดพลังงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	94,778,600.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	106,528,192.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	201,306,792.65	
	ราคากลาง	201,306,792.65	
	ราคากลาง 201,306,792.65 (สองร้อยเอ็ดล้านสามแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)		

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานนท์ คงสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัช ฉายสิ่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณัฐ ธาระสีบ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการประหยัดพลังงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบตรวจวัดการ
ใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 46

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

3 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	78,654,514.90	1.2050	94,778,690.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 94,778,690.45

คิดเป็นเงินประมาณ 94,778,600.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณานนท์ คงสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัช ฉายสิ่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ ธาระสีบ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ



กลุ่มงานที่ 2/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการประหยัดพลังงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	99,559,058.55	6,969,134.10	106,528,192.65	
รวมค่าก่อสร้าง				106,528,192.65	

Runn am

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานนท์ คงสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]

(นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]

(นายชัย ฉายสีว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]

(นายณัฐ ธาระสีบ)
กรรมการและเลขานุการ