

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการประหยัดพลังงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	102,016,500.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	142,657,896.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	244,674,396.88	
	ราคากลาง	244,674,396.88	
	ราคากลาง 244,674,396.88 (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานนท์ คงสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัช ฉายสิ่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ ธาระสีบ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคาร
โครงการประหยัดพลังงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบตรวจวัดการ
ใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 30

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	84,661,007.59	1.2050	102,016,514.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			

รวมค่าก่อสร้าง 102,016,514.15

คิดเป็นเงินประมาณ 102,016,500.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชานนท์ คงสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัช ฉายสิว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ ธาระสีบ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ



กลุ่มงานที่ 2/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
โครงการประหยัดพลังงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	133,325,137.27	9,332,759.61	142,657,896.88	
รวมค่าก่อสร้าง				142,657,896.88	

อนุช อนุช

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานนท์ คงสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ ชื่นคลัง

(นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ เพชรช่วย

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัช ฉายสิว

(นายชัช ฉายสิว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐ ธาระสืบ

(นายณัฐ ธาระสืบ)

กรรมการและเลขานุการ