

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 รายการ  
 สถานที่ก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ      มีจำนวน      1                    ชุด  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่                    7 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	1,189,734.00	
	กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	14,124,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	15,313,734.00	
	ราคากลาง	15,313,700.00	
	ราคากลาง                    15,313,700.00 (สิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพจน์ สมรรถไธ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย อาสาเสนีย์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ ตั้งมันเกียรติกุล)  
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

7 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1				
1	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารเวียงคำ (กอ.)	310,000.00	1.3074	405,294.00	
2	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารเวียงผา (กอ.)	200,000.00	1.3074	261,480.00	
3	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารกรุงไกรลาส (กอ.)	200,000.00	1.3074	261,480.00	
4	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารศิลาบาตร (กอ.)	200,000.00	1.3074	261,480.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			

รวมค่าก่อสร้าง

1,189,734.00

คิดเป็นเงินประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

.....

ตร.ม.

เฉลี่ย

.....

บาท/ตร.ม.

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย อาสาเสนีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพจน์ สมรรถโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ ตั้งมันเกียรติกุล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ



กลุ่มงานที่ 2/งาน  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน  
จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ  
ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 รายการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
4 หน้า  
7 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารเวียงคำ (กอ.)	3,300,000.00	231,000.00	3,531,000.00	
2	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารเวียงผา (กอ.)	3,300,000.00	231,000.00	3,531,000.00	
3	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารงไกรลาส (กอ.)	3,300,000.00	231,000.00	3,531,000.00	
4	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารศิลาบาตร (กอ.)	3,300,000.00	231,000.00	3,531,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				14,124,000.00	

(นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย อาสาเสนีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพจน์ สมรรถโท)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ ตั้งมันเกียรติกุล)  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง