



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงพื้นที่สนามเทนนิส
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	- งานเตรียมพื้นผิวสนาม, งานผิวหน้าสนามเทนนิสระบบ Acrylic - งานคืนสภาพอาคาร ปรับปรุง และซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารที่เกี่ยวข้อง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน	๑,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖.๒	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นายชฎ ศิริรัตน์กุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒	นายเพชร สมรรถไธ กรรมการ
๗.๓	นายวรพันธ์ แทนม้วน กรรมการ
๗.๔	นายจักรพันธ์ จินสาตร์ กรรมการ
๗.๕	นางสาวพรพรรณ พงษ์พิณี กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สนามเทนนิส
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่ ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	1,982,325.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,982,325.16	
	ราคากลาง	1,982,000.00	
	ราคากลาง 1,982,000.00 (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(นายรชฏ ศิริรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.พ. สมรรถ

(นายเพชร สมรรถไท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรพันธ์ จินสาตร์

(นายจักรพันธ์ จินสาตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวรพันธ์ แทนม้วน

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่ ขค ๒๖ / ๒๕๖๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	1,517,860.00	1.3060	1,982,325.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 1,982,325.16

คิดเป็นเงินประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(นายรชฏ ศรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเพชร สมรรถไธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพันธ์ จินสาตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สนามเทนนิส
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ **ขร๑๐๖/๒๕๖๗**

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานประเภทอาคาร								
1	งานปรับปรุงพื้นที่สนามเทนนิส								
1.1	งานเตรียมพื้นผิวสนาม ด้วยการขูดลอกผิวหน้าพื้นสนามของเดิมออก (เฉพาะส่วนที่หลุดร่อน) พร้อมทั้งทำความสะอาดขัดผิวหน้าพื้น	1	งาน					10,000.00	
1.2	งานเทพื้นสนามแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมพ่น/เท Prime Coat หรือราดน้ำยาประสานหรือน้ำยาเคมีประสาน เชื่อมต่อกับพื้นผิวเดิม	3,774	ตร.ม.	70.00	264,180.00	20.00	75,480.00	339,660.00	
1.3	งานผิวหน้าสนามเทนนิส ระบบ Acrylic 100%	3,774	ตร.ม.	180.00	679,320.00	120.00	452,880.00	1,132,200.00	
1.4	งานตีเส้นสนาม	6	สนาม	3,000.00	18,000.00	2,000.00	12,000.00	30,000.00	
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอื่น ๆ								
2.1	งานคืนสภาพอาคารและปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนประกอบของอาคารที่เกี่ยวข้อง จำเป็นสำหรับรายการปรับปรุงที่กำหนดไว้	1	งาน					6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงิน							1,517,860.00	