



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง โทร ๘๐๕๕-๕
ที่ ๒๐. ๑๒๕๔/๕๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารทักชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ งค.๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ
ที่ ๒๒๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารทักชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ (งบรายได้) เป็นเงิน ๔,๙๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน-
บาทถ้วน) ซึ่งในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ใช้ราคากลางเป็นเงิน ๔,๙๙๗,๖๐๐.-บาท
(สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
นั้น

มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งปิดประกาศที่ตู้
ปิดประกาศของงานพัสดุโดยเปิดเผย มีผู้สนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๒๐ ราย มีผู้มาดูสถานที่
จำนวน ๑ ราย เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารประกวดราคาทั้งสิ้น ๑๖ ราย ดังต่อไปนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต
๒. บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามท่าพระก่อสร้าง
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญ พลัส
๕. บริษัท ลินโด โมบิลิตี้ จำกัด
๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจนท์
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมโชคการโยธา
๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ่นสิริก่อสร้าง
๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเพอร์นิเจอร์
๑๐. บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด
๑๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมดะกิกก่อสร้าง
๑๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนีย์การช่าง
๑๓. บริษัท สินอุดมเอ็นจิเนียริง จำกัด
๑๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียเพอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด
๑๕. บริษัท เอ็มเพลสเตท จำกัด
๑๖. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด

เมื่อเวลา...

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
ปรากฏว่าคณะกรรมการได้ตรวจสอบพบว่า ในวันกำหนดสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีบันทึก
ข้อความเพิ่มเติม ณ วันที่นำสถานที่ มีการระบุปริมาณงานเพิ่มจากแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเพิ่มขึ้น
จากแบบรูปและรายการละเอียดเดิม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคายาหนึ่งรายใด
จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารทำชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาดำเนินการใหม่ในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๑. อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารทำชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๒. อนุมัติคืนหลักประกันของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาทั้ง ๑๖ ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


① เรณู รอด.ช. (สน.ผอ.กต., ผอ.กต.)
เพื่อไม่ขัดข้องขออนุมัติ
จาก ผอ.กต. ผอ.รองฯ กต.ต้น
หลักประกันของ ตามที่ ผอ.กต.ผอ.ผ
ผอ.รองฯ กต.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พันธุ์ไทย)
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายโสธร เล่าชัย)
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวรพันธ์ แทนม้วน)

นางทัศนิตมา ศรีมิลล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
๒๖ ก.ค. ๕๕
ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปณิศา อรรถลาพร)
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ อัจฉิต)

อนุมัติ
ลงนาม
อ.พ
๒๖ ก.ค. ๕๕

(อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนิฏฐยานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารทำชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.....

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารทำชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เนื่องจาก ในวันกำหนดสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีการระบุปริมาณงานเพิ่มจากแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา เพิ่มขึ้นจากแบบรูปและรายละเอียดเดิม อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งรายได้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗

(อาจารย์ ดร.มนตรี กวินัญชยานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง